MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN
) ) H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COMITE DE OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES, MUEBLES E INMUEBLES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: IR-COPFIII/12-40/17

CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EN EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTO, CELEBRAN POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICHOACAN, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LOS CC. JUAN MANUEL ESTRADA MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL, NICOLAS HERMOSILLO
GARCIA, SINDICO MUNICIPAL Y RAFAEL RAMIREZ LEMUS, DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS
PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
“EL AYUNTAMIENTO”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA ANGEL CORDOBA
MADRIGAL REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ. LILIAN KARINA GARCIA MACIAS, EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” Y PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

I.- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

I.1.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, “EL AYUNTAMIENTQO” autoriz6 la
inversion correspondiente a la obra, mediante sesion Ordinaria celebrada el dia 15 de Mayo del 2017 y
asentada en el acta No 67.

I.2.- Que tiene establecido su domicilio en Plazuela Cavadas s/n en la Col. Centro de La Piedad, Mich., mismo
que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

I.3.- Que la adjudicacion del presente contrato, se realiz6 mediante la modalidad de Licitacién por Invitacién
Restringida con cargo al programa FONDO Il a través de la convocatoria nimero LIROPFIII/12-40/17 de
conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

Il.1.- Que es una persona fisica que acredita la representacion legal de su representado , que lo acredita
mediante Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administracion , expedido en la Notaria Publica
No. 75 ante el Notario Lic. Miguel Angel Vézquez Herrera, de fecha 27 de Junio del 2017 y con una Vigencia
de 5 afios , quien firma el presente contrato y se obliga solidariamente.

I1.2.- Que cuenta con los siguientes registros:

/ Registro Federal de Causantes, COMA591019AE2
Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, M48-11294-10-3
Registro en el Padron de contratistas de SCOP, GEM/SCOP/PC/3724/2017
Registro en el Padron Municipal de Contratistas LP-PCPS-17/17

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y ademas reune las condicionesgtécnicas y econdmicas para
obligarse en los términos del presente contrato a la ejecucion dg la obra objeto@€ este contrato.
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I.4.- Que tiene establecido su domicilio Calle Villagran No. 127 de Santa Ana Pacueco Guanajuato, mismo que
sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

I.5.- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas Yy servicios relacionados
con las mismas, las normas para construccién e instalaciones y de la calidad de los materiales que “EL
CONTRATISTA” tiene en vigor; asi como las demé&s normas que regulan la ejecucion de los trabajos,
incluyendo las especificaciones particulares de la obra objeto de este contrato, y en general toda la informacion
requerida para la obra materia del contrato, y que se describen en las carpetas técnicas y econdmicas
presentadas en la licitacion, Yy que como anexos debidamente firmados son parte integrante del presente
contrato. .

I1.6.- Que conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado todos los

factores que intervienen en su ejecucion.

lll.- “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

Enteradas del contenido y alcance legal y técnico de las declaraciones anteriores, manifiestan su conformidad
en obligarse en los términos de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” Ia
realizacion de una obra publica consistente en “DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS ENTRONQUE CONSTITUCION “ de la Comunidad de Guanajuatillo del Municipio de La Piedad,

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de $ 598,969.90
(Quinientos noventa y ocho mil, novecientos sesenta y nueve pesos 90/100 M.N.) esta cantidad incluye el
.LV.A.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato,
el dia 12 de Julio del 2017 y a concluirla a mas tardar el dia 25 de Agosto del 2017, de conformidad con el
programa de la obra, que forma parte integral de este contrato.

CUARTA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL AYUNTAMIENTO"
se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacién. A su vez, “EL CONTRATISTA”, se obliga a acatar los ordenamientos de la
clausula DECIMA TERCERA para complementar la integracion del expediente técnico unitario respectivo.

QUINTA.- ANTICIPOS.- “EL AYUNTAMIENTO” otorgara a “EL CONTRATISTA” anticipos para Ia ejecucion del
presente contrato en los porcentajes y para los conceptos siguientes:

1).- El 10% del monto total que ampara este contrato, y que importa la cantidad de $ 59,896.99 ( Cincuenta y
nueve mil, ochocientos noventa y seis pesos 99/100 M.N.) incluido el IVA, para que “EL CONTRATISTA”,,
realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su

IS0 para los gastos de traslado de Ia maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos objeto del
contrato.

2).- El 20% del monto total del presente contrato; para que “EL CONTRATISTA” realice la adquisicion de
materiales y equipos de instalacién permanente, necesarios para la realizacion de los trabajos objeto del
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SEXTA.- PAGO DE ANTICIPOS.- “EL AYUNTAMIENTO” podra poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” en
una sola exhibicion, los anticipos indicados en este instrumento con posterioridad de la fecha pactada para el
inicio de los trabajos, y una vez presentada la fianza de garantia correspondiente.

SEPTIMA.- AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS.- La amortizacion de los anticipos, se hara
proporcionalmente en cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, aplicandose el
mismo porcentaje del anticipo otorgado, hasta la total amortizacion del anticipo, debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del contrato, se paguen mediante
la formulacién de estimaciones de conceptos de obra realmente ejecutados Y que abarcaran periodos no
mayores a treinta dias, éstas se acompafiaran de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, las
que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervisién de “EL AYUNTAMIENTO" dentro
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, la residencia de supervisién de “EL AYUNTAMIENTO?”
efectuard la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos ejecutados, dentro de los 5 dias habiles
contados a partir de la fecha de su recepcion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas,
las partes tendran 2 dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision, para
conciliar dichas diferencias, de no ser posible la conciliacién de todas las diferencias, estas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion. En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo
ejecutados no sean presentadas en el plazo antes sefalado, se podran incorporar en la siguiente estimacion
para que “EL AYUNTAMIENTO” inicie su tramite de pago.

Las estimaciones seran pagadas por “EL AYUNTAMIENTO” dentro de un plazo no mayor a treinta (30) dias
naturales contados a partir de la fecha de su autorizacion.

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga la deduccién del
cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control necesarios que
realiza la Coordinacién de Contraloria del Estado (CCEM). “EL AYUNTAMIENTO” a través de la Tesoreria
General del Estado, hara la retencion del importe de estos derechos.

NOVENA.- PAGOS EN EXCESO: Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”,
este debera reintegrar las cantidades pagadas, mas los intereses correspondientes, conforme a la tasa que
sobre recargos por falta de pago oportuno establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los cargos financieros se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde |a
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
AYUNTAMIENTO”.

DECIMA.- GARANTIAS.- El contratista se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, las garantias siguientes:

a).- FIANZA DE ANTICIPOS: El contratista debera presentar Fianza a favor del MUNICIPIO DE LA PIEDAD
MICH., por la totalidad del monto concedido como anticipos tanto para el inicio de los trabajos objeto del
contrato, como para la compra de equipos y materiales de instalacion permanente, la que debera ser
presentada previamente a la entrega de los anticipos dentro de los 15 dias naturales siguientes contados a
partir en que el contratista suscriba el contrato, la garantia subsistira hasta Ia total amortizacion de los anticipos
otorgados.

b).- FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Deber4 expedirse a favor del MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH., por el 10%
(diez por ciento) del monto del contrato; esta fianza debera ser presentada dentro de los quince dias naturales
siguientes contados a partir de la fecha en que el contratista hubiere firmado el contrato. Si transcurrido este
0 no se otorga la fianza, “EL AYUNTAMIENTO” podra determinar la rescisién administrativa del contrato.

c).- FIANZA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” para responder de los defectos
que resulten de la realizacién de los trabajos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, garantizara
los trabajos dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion formal de los mis s, sustituyendo la fianza
vigente de cumplimiento, por otra garantia mediante fianza por el equivalente al 1 del mofito total ejercido de
la obra con vigencia de 12 meses a partir de la recepcién oficial de lo trabajos gf K
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Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencién en esta clausula, de no haber inconformidad por
parte de “EL AYUNTAMIENTQ”, la institucién afianzadora procedera a su cancelacion previa autorizacién por
escrito de la Tesoreria en tal sentido. En caso de presentarse errores, defectos o vicios ocultos, “EL
AYUNTAMIENTO” lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora
para los efectos procedentes. Al término del plazo de un afo a partir de la fecha de entrega de la obra, de no
existir inconformidad por parte de “EL CONTRATISTA”, esta solicitara a la Tesoreria la cancelacion de la fianza
respectiva.

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo establecido para la
terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, o existe espera o bien se hubiese celebrado convenio
modificatorio, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga
0 espera, debiendo el contratista realizar los tramites necesarios ante la afianzadora y presentar la constancia
que asi lo acredite, siendo obligacién de la contratista pagar todas las primas para la prorroga y ampliacion de la
vigencia.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias
de orden econémico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa , negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes contratantes, determine un aumento o reducciéon mayor al 5% de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podran ser revisados a solicitud de
“EL CONTRATISTA” 0 de “EL AYUNTAMIENTOQ”, el aumento o reduccién correspondiente debera constar por
escrito y no serd aplicable a los materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez que “EL AYUNTAMIENTO “determine que es procedente el ajuste de costos, su célculo se llevara a
cabo conforme al Articulo 47, fraccién Il del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con las mismas.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes,
debera cubrirse a solicitud de “EL CONTRATISTA”, a mas tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la
fecha en que “EL AYUNTAMIENTO” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento en el costo de los
insumos respecto a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado, o en caso de
existir atraso no imputable al contratista con respecto al programa vigente; cuando el atraso sea por causa
imputable a “EL CONTRATISTA’", procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de
ejecutar conforme al programa que se encuentre en vigor.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los relativos o
indices que determine el Banco de México.

Cuando los relativos que requieran “EL CONTRATISTA” y “EL AYUNTAMIENTO” no se encuentren dentro de
los publicados por el Banco de México, “EL AYUNTAMIENTO’ procedera a calcularlos conforme a los precios
de mercado que se investiguen, solicitando la opinion y/o validaciéon de la Direccion de Urbanismo y Obras
Publicas.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste
se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
que el contratista considere en su propuesta.

DECIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicaréa por escrito a “EL
AYUNTAMIENTO?”, la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta en un plazo de quince
(15)dias habiles, verificara que estos se encuentren debidamente concluidos y dentro de los 5 (cinco) dias

dbiles siguientes a la verificacion, realizara la recepcion de los mismos, formulando el Acta de entrega —
recepcion correspondiente, la cual debera contener la siguiente informacion: lugar y fecha de la recepcion;
nombre de los asistentes al acto y caracter con el que intervienen; descripcion de las obras que se reciben;
fecha real de terminacién de los trabajos; relacion de estimaciones pagadas; créditos a favor o en contra de las
partes y saldos; garantias que continuaran vigentes; observacione§ relacionadas copA6s trabijos y fecha y hora

del cierre del acta.
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“EL AYUNTAMIENTO” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y
Sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.
DECIMA TERCERA.- FINIQUITO Y LIQUIDACION.- Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos
ambas partes procederan en un plazo no mayor de (10) diez dias naturales posteriores a dicho evento, a
elaborar el finiquito correspondiente el cual debera incluir:

.- Planos definitivos de la obra:

Il.- Contrato asignado;

Il.- Estimaciones digitales grabadas en C.D.:

IV.- Bitacora CONVENCIONAL de obra:

V.- Aviso de Terminacién de obra;

VI.- Pagos efectuados con cargo a la obra;

VII.- Acta entrega - recepcion;

VIII.- Fianzas;

IX.- Resumen financiero de la obra (Finiquito de obra);
X.- Resultado de las pruebas de laboratorio, cuando sea el caso:; Y,
XI.- Reporte fotografico

Una vez recopilada la informacién y documentacién descrita, y determinados los saldos a favor o en
contra de la partes, de ser el caso “EL AYUNTAMIENTO” pondré a disposicién de “EL CONTRATISTA” el
pago correspondiente, o bien solicitara el reintegro de los importes que resulten, debiéndose formular el
acta administrativa en la que se consigne la extincién de los derechos y obligaciones asumidos por las
partes en el presente contrato, excepcién hecha de las garantias que deban prevalecer a favor de “EL
AYUNTAMIENTO”.

DECIMA CUARTA.- AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- Por razones debidamente
fundadas y motivadas, se podra modificar el monto y/o el plazo estipulados en el presente contrato, mediante
convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 % del monto o
plazo pactado en este contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden del porcentaje indicado, se debera celebrar, por una sola vez un convenio
adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del
presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley. En caso de
suscripcion de convenios, “EL CONTRATISTA” se obliga a actualizar las fianzas correspondientes.

DECIMA QUINTA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- El contratista se obliga a establecer
anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de ejecucion de los mismos, un representante permanente,
que fungira como superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relacionado al cumplimiento del contrato, asi como los conocimientos y experiencia
técnica para la correcta ejecucion de los trabajos.

“EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de su aceptacion el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

CIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal
que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA’ conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO” en relacién con los trabajos objeto del contrato,
debiendo cubrir cualquier importe, prestacion o crédito que de ello se gerive.
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DECIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a que a
satisfaccion de “EL AYUNTAMIENTO”, los materiales y equipo de instalacion permanente, que se utilicen en la
ejecucion de la obra objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad de los materiales y a que la
realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de conformidad con las
especificaciones y en apego al proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente
contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL AYUNTAMIENTO’ o a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para al cumplimiento del contrato hasta por el
monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA”, es la Gnica responsable de la ejecucion de los trabajos, y esta obligada a sujetarse a
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de construccion, seguridad y uso de la via
publica, asi como de las disposiciones establecidas al efecto por “EL AYUNTAMIENTO", por lo que las
responsabilidades, los dafos y perjuicios que resulten por su inobservancia seran a su total y absoluto cargo.

“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacion expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO’.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL AYUNTAMIENTO” tendra facultades de verificar si los
trabajos de la obra objeto de este contrato, se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de ejecucion de obra autorizado, para lo cual “EL AYUNTAMIENTO” comparara periddicamente el
avance de los trabajos, en el entendido de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacion y comparaciones se observa que el importe de la obra realmente
ejecutada es menor que el importe de lo que debid realizarse conforme al programa pactado por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a retener en total el (3%) de la diferencia
entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debid realizarse, esta pena se aplicara
por dia de retraso imputable al contratista; quincena a quincena se hara la verificacién y en las estimaciones se
hara la retencién del monto que resulte, este procedimiento se aplicara hasta el término del plazo de ejecucion
de los trabajos de la obra objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacion del plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o existe atraso en la
entrega de alguna parte de la obra, para el uso de terceros o para iniciar los trabajos en que intervengan otros
contratistas en la misma drea de trabajo, se aplicara una pena convencional a favor de la Tesoreria Municipal
del (3%) sobre el valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que dicha obra quede
debidamente concluida.

Si al concluir los trabajos “EL CONTRATISTA” incumple con lo estipulado en las clausulas CUARTA Y DECIMA
TERCERA se hara acreedor a la retencién del pago correspondiente a la ultima estimacion o finiquito hasta el
total cumplimiento de las mismas.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales, sefialadas en los parrafos anteriores, “EL
AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo, y si da lugar a
ello, la afectacion de la fianza de cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios unitarios, la penalizacién comprenderd el
precio ajustado.

Al elaborar el finiquito de los trabajos, se haran los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la
o

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”, y autorizadas por “EL
AYUNTAMIENTO".
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DECIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO,- “EL AYUNTAMIENTO” en cualquier
momento por causas justificadas o por razones de interés general, podra suspender temporalmente en todo o
en parte los trabajos de la obra contratada sin que ello implique su terminacién definitiva.

Para el supuesto de Ia suspension de la obra, el presente contrato podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos el contratista podra

suspender los trabajos de la obra, presentando por escrito a “EL AYUNTAMIENTO" las justificaciones que
sustenten lo anterior y en su caso, podra solicitar la terminacion anticipada del contrato, “EL AYUNTAMIENTO"
resolveréa sobre la procedencia o improcedencia de dicha solicitud dentro de los 20 dias naturales siguientes a
la recepcion de la misma; en caso de negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial
la declaratoria correspondiente.
Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza mayor que den origen a
la terminacion anticipada del contrato, “EL AYUNTAMIENTO” pagara a “EL CONTRATISTA’ los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el objeto del contrato.

Una vez determinada la terminacién anticipada del contrato “EL AYUNTAMIENTO’ procedera a la
recuperacion inmediata de los anticipos no amortizados, y de los materiales y equipos proporcionados por “EL
AYUNTAMIENTO”, no incorporados a la obra instalaciones o inmueble, levantando con o sin la comparecencia
de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra: en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA” no devuelva los materiales, equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias contados a partir de
la fecha que se le requiera, se procedera a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la
denuncia que se presente ante la autoridad competente por el o los delitos que resulten, asi como por los dafios
y perjuicios que se causen al Estado.

VIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-“EL AYUNTAMIENTO" podra rescindir
administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA’, por el incumplimiento de las
obligaciones pactadas.

La contravencion a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, y demas disposiciones
administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de la contratista
que se deriven del presente contrato, dara derecho a Su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL
AYUNTAMIENTO”, ademas de que se le apliquen a la contratista las penas convencionales, conforme a lo
establecido en este contrato, y se hagan efectivas las garantias otorgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescision por parte de “EL AYUNTAMIENTO” sin necesidad de
declaracion judicial, son las que a continuacioén se sefiala:

1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del contrato en la fecha convenida.

2.- Si suspende injustificadamente la obra o se niega a reparar alguna parte de la misma que sea rechazada por
defectuosa.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en este contrato Yy sus anexos, o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas en forma escrita por “EL AYUNTAMIENTO”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “EL AYUNTAMIENTO?, el atraso puede dificultar
la terminacion satisfactoria de la obra.

5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos, o si hace sesién de bienes en forma que afecte al contrato.
6.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos.

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL AYUNTAMIENTO” y a las Dependencias Oficiales que tengan facultad
de intervenir, las facilidades, informacién y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de
materiales, y trabajos.
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9.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier otra de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, de la Ley aplicable y de las instrucciones que le de “EL
AYUNTAMIENTO” respecto a la ejecucién de la obra objeto del contrato.

En caso de incumplimiento o violacién por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones consignadas a
Su cargo en este contrato, “EL AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando
en su caso las penas convenidas, o bien declarar la rescisién administrativa en los términos antes anotados. Si
"EL AYUNTAMIENTO” opta por pedir la rescisién “EL CONTRATISTA” estara obligada a pagar por concepto de
sobrecosto de los trabajos no ejecutados y por dafios y perjuicios una pena convencional equivalente al monto
total de las garantias otorgadas.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, debiéndose notificar por escrito a “EL CONTRATISTA", exponiendo
debidamente las razones que dan origen a la rescisidn: una vez notificada la rescision, “EL CONTRATISTA?, en
un plazo de veinte dias naturales a partir de la notificacion, podra exponer lo que a su derecho convenga, si
transcurrido este plazo no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “EL
AYUNTAMIENTO” estima que no son satisfactorias, dictara la resolucién de rescisién administrativa, o en su
caso de revocacion, dentro de un término de veinte dias naturales siguientes a la fecha en que reciba el escrito
de respuesta de “EL CONTRATISTA’, o del vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“EL AYUNTAMIENTO?”, notificara a “EL CONTRATISTA” la rescisién administrativa del contrato, dentro de los
diez dias habiles siguientes a la fecha de la resolucion.

Una vez notificada la rescision administrativa del contrato, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a hacer efectivas
las garantias, y no cubrira los importes resultantes de trabajos ejecutados y ain no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera ocurrir dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la
fecha de notificacion de la rescision.

VIGESIMA PRIMERA.- SUBCONTRATACION DE TRABAJOS.- “‘EL CONTRATISTA’ debera ejecutar
directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra encomendar la ejecucion de
los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea persona fisica o moral excepto previa autorizacion por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en cuyo caso, la ejecucion de los mismos quedara bajo total responsabilidad
de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESIDENCIA DE SUPERVISION.- “EL AYUNTAMIENTO” en cumplimiento de lo
dispuesto por la normatividad aplicable al presente contrato, designara a un representante directo en la obra,
quien estara facultado para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos relativos a la misma o
derivados de ésta. Siendo facultad de “EL AYUNTAMIENTO” verificar que las obras objeto de este contrato, se
estén ejecutando por “EL CONTRATISTA’ de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “EL
AYUNTAMIENTO”  comparara periédicamente el avance de la obra, asi como el importe de los trabajos
ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del programa, en la inteligencia de que, al
efectuar dicha comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Asi mismo, “EL AYUNTAMIENTO?”, realizara la inspeccién de la calidad de los materiales que vayan a utilizarse
en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion.

La Residencia de Supervision sera la responsable de la apertura, custodia y permanente actualizacién de la

Bitacora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el presente

contrato, revisar las estimaciones de trabajos ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construccién
“EL CONTRATISTA”, aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago.

VIGESIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente

- para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran y sus

anexos, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Pdblicas y servicios relacionados con las mismas, y demas normas y disposiciones administrativas que le sean

aplicables.
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VIGESIMA CUARTA.- INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO.- Para la interpretacion y cumplimiento del
contrato; asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten
a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales de esta ciudad de La Piedad, Michoacén, por lo tanto “EL
CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por
cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la ciudad de La Piedad, Michoacan el 12 de Julio del 2017.
“POR EL AYUNTAMIENTO”

DR. DANIEL VAZQUEZ ZAVALA
SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES
Y SECRETARIO DELH . AYUNTAMIENTO
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C.P. EMILIO GUILLEN PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

“POR EL CONTRATISTA”

ARQ. LILIAN KARINA GARCIA MACIAS
REPRESENTANTE LEGAL
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