MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: AD-COPFIIl/14-46/17

CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EN EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTO, CELEBRAN POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICHOACAN, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LOS CC. JUAN MANUEL ESTRADA MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL, NICOLAS HERMOSILLO
GARCIA, SINDICO MUNICIPAL Y RAFAEL RAMIREZ LEMUS, DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS
PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
“EL AYUNTAMIENTO”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA GONZALEZ BRIBIESCA
PROYECTA S.A. DE C.V. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ. LUIS GONZALEZ BRIBIESCA,
EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA
CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
l.- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

I.1.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, “EL AYUNTAMIENTO” autoriz6 la
inversion correspondiente a la obra, mediante sesién Ordinaria celebrada el dia 15 de Mayo del 2017 y
asentada en el acta No 67

I.2.- Que tiene establecido su domicilio en Plazuela Cavadas s/n en la Col. Centro de La Piedad, Mich., mism
que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

1.3.- Que la adjudicacion del presente contrato, se realizo mediante la modalidad de Licitaciéon por Asignacion
Directa con cargo al programa FONDO lIl, a través de la invitacion nimero LADOP-FIII/14-86/17 de
conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la misma para el Estado
de Michoacan de Ocampo y sus Municipios, y su Reglamento.

]

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:
I1.1.- Que es una persona fisica, quien firma el presente contrato y se obliga solidariamente.

I1.2.- Que cuenta con los siguientes registros:

Registro Federal de Causantes, GBP120139R0

Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, C8617840102
Registro en el Padrén de contratistas de SCOP, GEM/SCOP/PC/2247/2017
Redistro en elPadron Municipal de Contratistas, LP-PMCOP-11/17

11.3.- pacidad juridica para contratar y ademas relne las condiciones técnicas y econémicas para
garse en J&s términos del presente contrato a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

e tiene establecido su domicilio en calle Alamos No. 304, Colonia Arboledas de La Piedd, Michoacan,
o que sefala para todos los fines y efectos legales de estg contrato.
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I1.5.- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica y servicios relacionados
con la misma para el Estado de Michoacan de Ocampo y sus Municipios, y su Reglamento, las normas para
construccion e instalaciones y de la calidad de los materiales que “EL CONTRATISTA” tiene en vigor; asi como
las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones particulares de la
obra objeto de este contrato, y en general toda la informacién requerida para la obra materia del contrato, y que
se describen en las carpetas econdmicas presentadas en la licitacion, y que como anexos debidamente
firmados son parte integrante del presente contrato. .

11.6.- Que conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

lil.- “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

Enteradas del contenido y alcance legal y técnico de las declaraciones anteriores, manifiestan su conformidad
en obligarse en los términos de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” Ia
realizacion de una obra publica consistente en: DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE VILLEGAS
ENTRE CALLE AGUSTIN BELMONTE Y CALLE SIN NOMBRE de la Colonia Lazaro Cardenas del Municipio
de La Piedad, Mich., y éste se obliga a realizarla conforme a los alcances de este instrumento legal, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas, programas autorizados, presupuestos,
proyectos, planos, especificaciones; asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es de $ 245,568.02 ( Doscientos
cuarenta y cinco mil, quinientos sesenta y ocho pesos 02 /100M.N.), esta cantidad incluye el |.V.A.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato,
el dia 29 de Mayo del 2017 vy a concluirla a mas tardar el dia 25 de Agosto del 2017, de conformidad con el
programa de la obra, que forma parte integral de este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL |INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
AYUNTAMIENTO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacion. A su vez, “EL CONTRATISTA’, se obliga a acatar los
ordenamientos de la clausula DECIMA TERCERA para complementar la integracion del expediente técnico
unitario respectivo.

QUINTA.- ANTICIPOS.- “EL AYUNTAMIENTO” otorgara a “EL CONTRATISTA” anticipos para la ejecucion del
presente contrato en los porcentajes y para los conceptos siguientes:

1).- El 10% del monto total que ampara este contrato, y que importa la cantidad de $ 24,556.80 (Veinticuatro
mil, quinientos cincuenta y seis pesos 80 /100 M.N.) incluido el IVA, para que “EL CONTRATISTA” realice en

el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los
gastos de traslade de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos objeto del contrato.

e representa un total con el IVA incluido de $ 49,113.60 ( Cuarenta y nueve mil, cignto trece
/100 M.N.).
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SEXTA.- PAGO DE ANTICIPOS.- “EL AYUNTAMIENTO” podra poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” en
una sola exhibicion, los anticipos indicados en este instrumento con posterioridad de la fecha pactada para el
inicio de los trabajos, y una vez presentada la fianza de garantia correspondiente.

SEPTIMA.- AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS.- La amortizacion de los anticipos, se hara
proporcionalmente en cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, aplicandose el
mismo porcentaje del anticipo otorgado, hasta la total amortizacién del anticipo, debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del contrato, se paguen mediante
la formulacion de estimaciones de conceptos de obra realmente ejecutados y que abarcaran periodos no
mayores a treinta dias, éstas se acompaiiaran de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, las
que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervision de “EL AYUNTAMIENTO” dentro
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, la residencia de supervisién de “EL AYUNTAMIENTO"
efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones por trabajos ejecutados, dentro de los 5 dias habiles
contados a partir de la fecha de su recepcion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas,
las partes tendran 2 dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision, para
conciliar dichas diferencias, de no ser posible la conciliacion de todas las diferencias, estas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion. En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo
ejecutados no sean presentadas en el plazo antes sefialado, se podran incorporar en la siguiente estimacion
para que “EL AYUNTAMIENTO” inicie su tramite de pago.

Las estimaciones seran pagadas por “EL AYUNTAMIENTO” dentro de un plazo no mayor a treinta (30) dias
naturales contados a partir de la fecha de su autorizacion.

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga la deduccion del
cinco al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control necesarios que
realiza la Coordinacion de Contraloria del Estado (CCEM). “EL AYUNTAMIENTO” a través de la Tesoreria
General del Estado, hara la retencion del importe de estos derechos.

NOVENA.- PAGOS EN EXCESO: Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA’,
este debera reintegrar las cantidades pagadas, mas los intereses correspondientes, conforme a la tasa que
sobre recargos por falta de pago oportuno establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los cargos financieros se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
AYUNTAMIENTO".

DECIMA.- GARANTIAS.- El contratista se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la misma para el Estado de Michoacan de Ocampo y sus
Municipios y su Reglamento, las garantias siguientes:

c

—

a).- FIANZA DE ANTICIPOS: El contratista debera presentar Fianza a favor del MUNICIPIO DE LA PIEDAD
MICH., por la totalidad del monto concedido como anticipos tanto para el inicio de los trabajos objeto del
contrato, como para la compra de equipos y materiales de instalacién permanente, la que debera ser
presentada previamente a la entrega de los anticipos dentro de los 15 dias naturales siguientes contados a
partir en que el contratista suscriba el contrato, la garantia subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos
otorgados.

a).- FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Debera expedirse a favor del MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH., por el 10%
3] iento) del monto del contrato; esta fianza debera ser presentada dentro de los quince dias naturales
contagds a partir de la fecha en que el contratista hubiere firmado el contrato. Si transcurrido este

/méz por
% no se otorga la fianza, “EL AYUNTAMIENTO” podra determinar la rescision administrativa del contrato. En

e “EL CONTRATISTA” desee que esta fianza abarque también la garantia de VICIOS OCULTOS,
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b).- FIANZA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” para responder de los defectos
que resulten de la realizacion de los trabajos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad, garantizara
los trabajos dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza
vigente de cumplimiento, por otra garantia mediante fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido de
la obra con vigencia de 12 meses a partir de la recepcion oficial de los trabajos ejecutados.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencion en esta clausula, de no haber incomformidad por
parte de “EL AYUNTAMIENTO?”, la institucién afianzadora procedera a su cancelacién previa autorizacion por
escrito de la Tesoreria en tal sentido. En caso de presentarse errores, defectos o vicios ocultos, “EL
AYUNTAMIENTO’ lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora
para los efectos procedentes. Al término del plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, de no
existir incomformidad por parte de “EL CONTRATISTA’, esta solicitara a la Tesoreria la cancelacion de la fianza
respectiva.

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo establecido para la
terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, o existe espera o bien se hubiese celebrado convenio
modificatorio, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga
o espera, debiendo el contratista realizar los trdmites necesarios ante la afianzadora y presentar la constancia
que asi lo acredite, siendo obligacion de la contratista pagar todas las primas para la prorroga y ampliacion de la
vigencia.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias
de orden econdémico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa , negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes contratantes, determine un aumento o reducciéon mayor al 5% de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podréan ser revisados a solicitud de
“EL CONTRATISTA” o de “EL AYUNTAMIENTO?”, el aumento o reduccion correspondiente debera constar por
escrito y no sera aplicable a los materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez que “EL AYUNTAMIENTO" determine que es procedente el ajuste de costos, su calculo se llevara a
cabo conforme al Articulo 47, fraccién 1l del Reglamento de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados
con la misma para el Estado de Michoacan de Ocampo y sus Municipios y de sus Municipios.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes,
debera cubrirse a solicitud de “EL CONTRATISTA”, a mas tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la
fecha en que “EL AYUNTAMIENTO” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento en el costo de los
insumos respecto a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado, o en caso de
existir atraso no imputable al contratista con respecto al programa vigente; cuando el atraso sea por causa
imputable a “EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de
ejecutar conforme al programa que se encuentre en vigor.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los relativos o
indices que determine el Banco de México.

Cuando los relativos que requieran “EL CONTRATISTA” y “EL AYUNTAMIENTO” no se encuentren dentro de
los publicados por el Banco de México, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a calcularlos conforme a los precios
de mercado que se investiguen, solicitando la opinién y/o validacion de la Direccién de Urbanismo y Obras
Pdblicas.

Los precigs-6riginales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El
e~aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indiregtos y utilidad
ante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variacignes de la tasa




DECIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “EL
AYUNTAMIENTO?”, la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta en un plazo de quince
(15) dias habiles, verificara que estos se encuentren debidamente concluidos y dentro de los 5 (cinco) dias
habiles siguientes a la verificacion, realizara la recepcion de los mismos, formulando el Acta de entrega —
recepcion correspondiente, la cual debera contener la siguiente informacién: lugar y fecha de la recepcion;
nombre de los asistentes al acto y caracter con el que intervienen; descripcion de las obras que se reciben;
fecha real de terminacion de los trabajos; relacién de estimaciones pagadas; créditos a favor o en contra de las
partes y saldos; garantias que continuaran vigentes; observaciones relacionadas con los trabajos y fecha y hora
del cierre del acta.

“EL AYUNTAMIENTO” podréa efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y
sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA TERCERA.- FINIQUITO Y LIQUIDACION.- Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos
ambas partes procederan en un plazo no mayor de (10) diez dias naturales posteriores a dicho evento, a
elaborar el finiquito correspondiente el cual deberd incluir:

I.- Planos definitivos de la obra;

Il.- Contrato asignado;

I.- Estimaciones digitales grabadas en C.D;

IV.- Bitacora de obra;

V.- Aviso de Terminacién de obra;

VI.- Pagos efectuados con cargo a la obra;

VII.- Acta entrega - recepcion;

VIIl.- Fianzas;

IX.- Resumen financiero de la obra (Finiquito de obra);
X.- Resultado de las pruebas de laboratorio, cuando sea el caso; vy,
XI.- Reporte fotografico

Una vez recopilada la informacién y documentacién descrita, y determinados los saldos a favor o en
contra de la partes, de ser el caso “EL AYUNTAMIENTO” pondré a disposicion de “EL CONTRATISTA” el
pago correspondiente, o bien solicitara el reintegro de los importes que resulten, debiéndose formular el
acta administrativa en la que se consigne la extincion de los derechos y obligaciones asumidos por las
partes en el presente contrato, excepcién hecha de las garantias que deban prevalecer a favor de “EL
AYUNTAMIENTO”.

DECIMA CUARTA.- AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- Por razones debidamente
fundadas y motivadas, se podra modificar el monto y/o el plazo estipulados en el presente contrato, mediante
convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 % del monto o
plazo pactado en este contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden del porcentaje indicado, se debera celebrar, por una sola vez un convenio
adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del
presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley. En caso de
suscripcion de convenios, “EL CONTRATISTA” se obliga a actualizar las fianzas correspondientes.

DECIMA QUINTA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- El contratista se obliga a establecer
anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de ejecucion de los mismos, un representante permanente,
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DECIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal
que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO" en relacién con los trabajos objeto del contrato,
debiendo cubrir cualquier importe, prestacion o crédito que de ello se derive.

DECIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a que a
satisfaccion de “EL AYUNTAMIENTO”, los materiales y equipo de instalacion permanente, que se utilicen en la
ejecucion de la obra objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad de los materiales y a que la
realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de conformidad con las
especificaciones y en apego al proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente
contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL AYUNTAMIENTO" o a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para al cumplimiento del contrato hasta por el
monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA”, es la Gnica responsable de la ejecucién de los trabajos, y estd obligada a sujetarse a
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de construccion, seguridad y uso de la via
publica, asi como de las disposiciones establecidas al efecto por “EL AYUNTAMIENTO", por lo que las
responsabilidades, los dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia seran a su total y absoluto cargo.

“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato sin la previa aprobacion expresay por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL AYUNTAMIENTO" tendra facultades de verificar si los
trabajos de la obra objeto de este contrato, se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa de ejecucion de obra autorizado, para lo cual “EL AYUNTAMIENTO” comparara periédicamente el
avance de los trabajos, en el entendido de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacion y comparaciones se observa que el importe de la obra realmente
ejecutada es menor que el importe de lo que debié realizarse conforme al programa pactado por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a retener en total el (3%) de la diferencia
entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debio realizarse, esta pena se aplicara
por dia de retraso imputable al contratista; quincena a quincena se hara la verificacion y en las estimaciones se
hara la retencion del monto que resulte, este procedimiento se aplicara hasta el término del plazo de ejecucion
de los trabajos de la obra objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacion del plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o existe atraso en la
entrega de alguna parte de la obra, para el uso de terceros o para iniciar los trabajos en que intervengan otros
contratistas en la misma area de trabajo, se aplicarda una pena convencional a favor de la Tesoreria Municipal
del (3%) sobre el valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que dicha obra quede
debidamente concluida.

Si al concluir los trabajos “EL CONTRATISTA” incumple con lo estipulado en las clausulas CUARTA'Y DECIMA
se hara acreedor a la retencion del pago correspondiente a la ultima estimacién o finiquito hasta el total
cumplimiento de las mismas.
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Al elaborar el finiquito de los trabajos, se haran los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la
obra.

Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”, y autorizadas por “EL
AYUNTAMIENTO".

DECIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO,- “EL AYUNTAMIENTO” en cualquier
momento por causas justificadas o por razones de interés general, podra suspender temporalmente en todo o
en parte los trabajos de la obra contratada sin que ello implique su terminacién definitiva.

Para el supuesto de la suspension de la obra, el presente contrato podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos el contratista podra
suspender los trabajos de la obra, presentando por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” las justificaciones que
sustenten lo anterior y en su caso, podra solicitar la terminacién anticipada del contrato, “EL AYUNTAMIENTO”
resolvera sobre la procedencia o improcedencia de dicha solicitud dentro de los 20 dias naturales siguientes a
la recepcion de la misma; en caso de negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial
la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza mayor que den origen
a la terminacion anticipada del contrato, “EL AYUNTAMIENTO” pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el objeto del contrato.

Una vez determinada la terminacién anticipada del contrato “EL AYUNTAMIENTO” procederd a la
recuperacion inmediata de los anticipos no amortizados, y de los materiales y equipos proporcionados por “EL
AYUNTAMIENTO?”, no incorporados a la obra instalaciones o inmueble, levantando con o sin la comparecencia
de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra; en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA” no devuelva los materiales, equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias contados a partir de
la fecha que se le requiera, se procedera a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la
denuncia que se presente ante la autoridad competente por el o los delitos que resulten, asi como por los dafos
y perjuicios que se causen al Estado.

VIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-“EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir
administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, por el incumplimiento de las
obligaciones pactadas.

La contravencién a la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la misma para el Estado de
Michoacan de Ocampo y sus Municipios, y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de la contratista que se deriven del presente contrato, dara
derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL AYUNTAMIENTO”, ademés de que se le
apliqguen a la contratista las penas convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se hagan
efectivas las garantias otorgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescision por parte de “EL AYUNTAMIENTO” sin necesidad de
declaracion judicial, son las que a continuacién se sefala:

1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del contrato en la fecha convenida.

2.- Si suspende injustificadamente la obra o se niega a reparar alguna parte de la misma que sea rechazada por
defectuosa.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos, o sin motivo
ata las 6rdenes dadas en forma escrita por “EL AYUNTAMIENTO”.

}ificado no
4.- Sio da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, el atraso puede dificultar
erminacion satisfactoria de la obra.

.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos, o si hace\sesion de bienes en forma que afégte al contrat
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6.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos.

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL AYUNTAMIENTO” y a las Dependencias Oficiales que tengan facultad
de intervenir, las facilidades, informacion y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de
materiales, y trabajos.

8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad de la obra sin la autorizacion escrita de “EL
AYUNTAMIENTO".

9.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier otra de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, de la Ley aplicable y de las instrucciones que le de “EL
AYUNTAMIENTQ” respecto a la ejecucion de la obra objeto del contrato.

En caso de incumplimiento o violacién por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones consignadas
a su cargo en este contrato, “EL AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo,
aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar la rescision administrativa en los términos antes
anotados. Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por pedir la rescision “EL CONTRATISTA” estara obligada a pagar por
concepto de sobrecosto de los trabajos no ejecutados y por dafios y perjuicios una pena convencional
equivalente al monto total de las garantias otorgadas.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, debiéndose notificar por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo
debidamente las razones que dan origen a la rescision; una vez notificada la rescision, “EL CONTRATISTA”, en
un plazo de veinte dias naturales a partir de la notificacion, podra exponer lo que a su derecho convenga, si
transcurrido este plazo no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “EL
AYUNTAMIENTO” estima que no son satisfactorias, dictara la resoluciéon de rescisiéon administrativa, o en su
caso de revocacion, dentro de un término de veinte dias naturales siguientes a la fecha en que reciba el escrito
de respuesta de “EL CONTRATISTA”, o del vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

“EL AYUNTAMIENTOQ?, notificara a “EL CONTRATISTA” la rescisién administrativa del contrato, dentro de
los diez dias habiles siguientes a la fecha de la resolucion.

Una vez notificada la rescision administrativa del contrato, “EL AYUNTAMIENTO” procederd a hacer
efectivas las garantias, y no cubrira los importes resultantes de trabajos ejecutados y ain no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberad ocurrir dentro de los cuarenta dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

VIGESIMA PRIMERA.- SUBCONTRATACION DE TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” deberad ejecutar
directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra encomendar la ejecucion de
los trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea persona fisica o0 moral excepto previa autorizacion por
escrito de “EL AYUNTAMIENTOQ”, en cuyo caso, la ejecucion de los mismos quedara bajo total responsabilidad
de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESIDENCIA DE SUPERVISION.- “EL AYUNTAMIENTO” en cumplimiento de lo
dispuesto por la normatividad aplicable al presente contrato, designara a un representante directo en la obra,
quien estard facultado para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos relativos a la misma o
derivados de ésta. Siendo facultad de “EL AYUNTAMIENTO” verificar que las obras objeto de este contrato, se

én ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “EL
/agt MIENTO” comparara periédicamente el avance de la obra, asi como el importe de los trabajos

, con el de los que debieron realizarse en los términos del programa, en la inteligencia de que, al
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Asi mismo, “EL AYUNTAMIENTQ?", realizara la inspeccion de la calidad de los materiales que vayan a
utilizarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion.

La Residencia de Supervision sera la responsable de la apertura, custodia y permanente actualizacion de la
Bitacora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el presente
contrato, revisar las estimaciones de trabajos ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construccion
de “EL CONTRATISTA”, aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago.

VIGESIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente
para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cladusulas que lo integran y sus
anexos, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica y servicios relacionados con la misma para el Estado de Michoacan de Ocampo y sus Municipios y su
Reglamento, y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO.- Para la interpretacion y cumplimiento del
contrato; asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten
a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales de esta ciudad de La Piedad, Michoacén, por lo tanto “EL
CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por
cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la ciudad de La Piedad, Michoacan el 23 de Mayo del 2017.

“POR EL AYUNTAMIENTO”

NTANTE LEGAL
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