MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
COMITE DE OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES, MUEBLES E INMUEBLES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: AD-COPFIII/41-77/18

CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, TIEMPO DETERMINADO Y POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EN EL ARTICULO 40 DE SU REGLAMENTO, CELEBRAN POR UNA PARTE
EL H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICHOACAN, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC.
NICOLAS HERMOSILLO GARCIA, ENCARGADO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIAY SINDICO MUNICIPAL,
EL ARQ.RAFAEL RAMIREZ LEMUS, DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, CONJUNTAMENTE
CON EL COMITE DE OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES, MUEBLES E INMUEBLES,
REPRESENTADO POR EL DR. DANIEL VAZQUEZ ZAVALA, SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITE Y
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO
SE LE DENOMINARA ““EL AYUNTAMIENTO”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA ARQ.
RICARDO QUEVEDO CABRERA. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MISMO EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DE ESTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

l.- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

I.1.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, “EL AYUNTAMIENTO" autorizo la
inversion correspondiente a la obra, mediante sesidn Ordinaria celebrada el dia 15 de febrero del 2018 y asentada
en el Acta No.94

.2.- Que tiene establecido su domicilio en Plazuela Cavadas s/n en la Col. Centro de La Piedad, Mich., mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

.3.- Que la adjudicacion del presente contrato, se realizé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa con cargo
al programa FONDO lll a través de la convocatoria nimero LADOP-FI11/41-77/18 de conformidad con lo establecido
en la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

II.1.- Que es una persona fisica, quien firma el presente contrato y se obliga solidariamente.

11.2.- Que cuenta con los siguientes registros:

Registro Federal de Causantes, QUCR811030UB1

Registro ante el Instituto Mexicano del Segurc Social, C86181821-08
Registro en el Padron de contratistas de SCOP, GEM/SCOP/PC/2677/2017
Registro en el Padrén Municipal de Contratistas, LP-PCOP/17

[1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y ademas retne las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse en los términos del presente contrato a la ejecucién de la obra objeto de este contrato.
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[1.4.- Que tiene establecido su domicilio en calle Saturno No. 5 Colonia 3 Estrellas de La Piedad, Michoacan,
mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

I1.5.- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con las mismas, las normas para construccion e instalaciones y de la calidad de los materiales que “EL
CONTRATISTA" tiene en vigor; asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos, incluyendo
las especificaciones particulares de la obra objeto de este contrato, y en general toda la informacion requerida para
la obra materia del contrato, y que se describen en las carpetas técnicas y econdmicas presentadas en la licitacion,
y que como anexos debidamente firmados son parte integrante del presente contrato. .

I1.6.- Que conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato y que ha considerado todos los factores
que intervienen en su ejecucion.

lll.- “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

Enteradas del contenido y alcance legal y técnico de las declaraciones anteriores, manifiestan su conformidad en
obligarse en los términos de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA" Ia
realizacion de una obra publica consistente en "TECHUMBRE DE LA CANCHA DE LA TELESECUNDARIA
CLUB DE LEONES “ de la Comunidad de Ticuitaco del Municipio de La Piedad, Michoacan, y éste se obliga
a realizarla conforme a los alcances de este instrumento legal, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas, programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos, especificaciones; asi como las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es de $ 310,847.64 ( Trescientos
diez mil, ochocientos cuarenta y siete pesos 64/100 M.N. ), esta cantidad incluye el .V.A.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato, el
dia 16 de Julio del 2018 y a concluirla a més tardar el dia 14 de Septiembre del 2018, con un plazo de 60 dias
naturales, de conformidad con el programa de la obra, que forma parte integral de este contrato.

CUARTA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL AYUNTAMIENTO”
se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y deméas autorizaciones que se requieran
para su realizacion. A su vez, “EL CONTRATISTA", se obliga a acatar los ordenamientos de la clausula DECIMA
TERCERA para complementar la integracion del expediente técnico unitario respectivo.

QUINTA.- ANTICIPOS.- "EL AYUNTAMIENTQO" otorgara a “EL CONTRATISTA" anticipos para la ejecucion del
presente contrato en los porcentajes y para los conceptos siguientes:

1).- E1 10% del monto total que ampara este contrato, y que importa la cantidad de $ 31,084.76 ( Treinta y un
mil, ochenta y cuatro pesos 76/100 M.N.) incluido el IVA, para que "EL CONTRATISTA"., realice en el sitio dé
los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos objeto del contrato.

2).- El 20% del monto total del presente contrato; para que “EL CONTRATISTA” realice la adquigic _

materiales y equipos de instalacion permanente, necesarios para la realizacion de los trabajos objeto dely
que representa un total con el IVA incluido de $ 62,169.53 (Sesenta y dos mil, ciento sesenta y nueve pest

53/100 M.N)
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SEXTA.- PAGO DE ANTICIPOS.- “EL AYUNTAMIENTQ" podra poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” en
una sola exhibicion, los anticipos indicados en este instrumento con posterioridad de la fecha pactada para el inicio
de los trabajos, y una vez presentada la fianza de garantia correspondiente.

SEPTIMA.- AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS.- La amortizacién de los anticipos, se hara proporcionalmente
en cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, aplicandose el mismo porcentaje del
anticipo otorgado, hasta la total amortizacion del anticipo, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacion final.

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del contrato, se paguen mediante la
formulacion de estimaciones de conceptos de obra realmente ejecutados y que abarcaran periodos no mayores a
treinta dias, éstas se acompafaran de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, las que seran
presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervision de “EL AYUNTAMIENTQ” dentro de los cuatro
dias habiles siguientes a la fecha de corte, la residencia de supervision de “EL AYUNTAMIENTQ” efectuara la
revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos ejecutados, dentro de los 5 dias habiles contados a partir
de la fecha de su recepcion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2
dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision, para conciliar dichas diferencias,
de no ser posible la conciliacion de todas las diferencias, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion. En caso de que las estimaciones de los conceptos de trabajo ejecutados no sean presentadas en el
plazo antes sefialado, se podran incorporar en la siguiente estimacion para que “EL AYUNTAMIENTQ" inicie su
tramite de pago.

Las estimaciones seran pagadas por “EL AYUNTAMIENTO" dentro de un plazo no mayor a treinta (30) dias
naturales contados a partir de la fecha de su autorizacion.

El contratista acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden, se le haga la deduccion del cinco
al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control necesarios que realiza la
Coordinacion de Contraloria del Estado (CCEM). "EL AYUNTAMIENTO” a través de la Tesoreria General del
Estado, hara la retencion del importe de estos derechos.

NOVENA.- PAGOS EN EXCESO: Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA”, este
debera reintegrar las cantidades pagadas, mas los intereses correspondientes, conforme a la tasa que sobre
recargos por falta de pago oportuno establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los cargos financieros se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL AYUNTAMIENTO”.

DECIMA.- GARANTIAS.- E| contratista se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por la
Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, las garantias siguientes:

a).- FIANZA DE ANTICIPOS: El contratista debera presentar Fianza a favor del MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH.,
por la totalidad del monto concedido como anticipos tanto para el inicio de los trabajos objeto del contrato, como
para la compra de equipos y materiales de instalacién permanente, la que debera ser presentada previamente a
la entrega de los anticipos dentro de los 15 dias naturales siguientes contados a partir en que el contratista suscriba
el contrato, la garantia subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos otorgados.

b).- FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Debera expedirse a favor del MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH., por el 10%
(diez por ciento) del monto del contrato; esta fianza debera ser presentada dentro de los quince dias naturales
siguientes contados a partir de |a fecha en que el contratista hubiere firmado el contrato. Si transcurrido este plazo
no se otorga la fianza, “EL AYUNTAMIENTO" podra determinar la rescisién administrativa del contrato.

c).- FIANZA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA\
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA" para responder de los defectos que
resulten de la reahzacuon de Ios trabajos de vicios ocultos o de cualquier otra responsabll:dad garan' :

con vigencia de 12 meses a partir de la recepcion oficial de los trabajos ejecutados.
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Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencién en esta clausula, de no haber inconformidad por parte
de "EL AYUNTAMIENTO?, la institucion afianzadora procedera a su cancelacion previa autorizacion por escrito de
la Tesoreria en tal sentido. En caso de presentarse errores, defectos o vicios ocultos, “EL AYUNTAMIENTQ” lo
comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi como a la afianzadora para los efectos
procedentes. Al término del plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, de no existir inconformidad
por parte de “EL CONTRATISTA", esta solicitara a la Tesoreria la cancelacién de la fianza respectiva.

Para el caso de que por circunstancias extraordinarias se autorice la prorroga al plazo establecido para la
terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, o existe espera o bien se hubiese celebrado convenio
modificatorio, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o
espera, debiendo el contratista realizar los tramites necesarios ante la afianzadora y presentar la constancia que
asi lo acredite, siendo obligacion de la contratista pagar todas las primas para la prorroga y ampliacién de la
vigencia.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante |a vigencia del contrato ocurran circunstancias de
orden econémico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa , negligencia o ineptitud de
cualquiera de |las partes contratantes, determine un aumento o reduccion mayor al 5% de los costos de los trabajos
aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podran ser revisados a solicitud de "EL
CONTRATISTA" o de “EL AYUNTAMIENTO?”, el aumento o reduccién correspondiente debera constar por escrito
y no sera aplicable a los materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez que "EL AYUNTAMIENTO "determine que es procedente el ajuste de costos, su célculo se llevara a
cabo conforme al Articulo 47, fraccién Ill del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con
las mismas.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes,
debera cubrirse a solicitud de “EL CONTRATISTA", a mas tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes a la
fecha en que "EL AYUNTAMIENTO" resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento en el costo de los insumos
respecto a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado, o en caso de existir atraso
no imputable al contratista con respecto al programa vigente; cuando el atraso sea por causa imputable a “EL
CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme al
programa que se encuentre en vigor.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los relativos o indices
gue determine el Banco de México.

Cuando los relativos que requieran "EL CONTRATISTA” y "EL AYUNTAMIENTO” no se encuentren dentro de los
publicados por el Banco de México, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a calcularlos conforme a los precios de
mercado que se investiguen, solicitando la opinion y/o validacién de la Direccién de Urbanismo y Obras Publicas.
Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste
se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante
el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista considere en su propuesta.

DECIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “EL
AYUNTAMIENTO", la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y ésta en un plazo de quince (15)
dias habiles, verificara que estos se encuentren debidamente concluidos y dentro de los 5 (cinco) dias habiles
siguientes a la verificacion, realizara la recepcién de los mismos, formulando el Acta de entrega — recepcion
correspondiente, la cual debera contener la siguiente informacion: lugar y fecha de la recepcion; nombre de los
amstentes al acto y caracter con el que mterwenen descnpclon de las obras que se reciben; fecha rezide
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“EL AYUNTAMIENTO” podré efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y
sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA TERCERA.- FINIQUITO Y LIQUIDACION.- Una vez formalizada la recepcidn fisica de los trabajos ambas
partes procederan en un plazo no mayor de (10) diez dias naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el
finiquito correspondiente el cual deberd incluir:

|.- Planos definitivos de la obra;

Il.- Contrato asignado;

Il.- Estimaciones digitales grabadas en C.D ;

IV.- Bitacora Convencional de obra;

V.- Aviso de Terminacion de obra;

VI.- Pagos efectuados con cargo a la obra;

VII.- Acta entrega - recepcion;

VIII.- Fianzas;

IX.- Resumen financiero de la obra (Finiquito de obra);
X.- Resultado de las pruebas de laboratorio, cuando sea el caso: Y,
Xl.- Reporte fotografico

Una vez recopilada la informacién y documentacién descrita, y determinados los saldos a favor o en contra
de la partes, de ser el caso “EL AYUNTAMIENTO” pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente, o bien solicitara el reintegro de los importes que resulten, debiéndose formular el acta
administrativa en la que se consigne la extincién de los derechos y obligaciones asumidos por las partes
en el presente contrato, excepcién hecha de las garantias que deban prevalecer a favor de “EL
AYUNTAMIENTO”.

DECIMA CUARTA.- AMPLIACION DEL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO.- Por razones debidamente
fundadas y motivadas, se podra modificar el monto y/o el plazo estipulados en el presente contrato, mediante
convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25 % del monto o
plazo pactado en este contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden del porcentaje indicado, se debera celebrar, por una sola vez un convenio
adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran, en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del presente
contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley. En caso de suscripcién de
convenios, “EL CONTRATISTA" se obliga a actualizar las fianzas correspondientes.

DECIMA QUINTA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- E| contratista se obliga a establecer
anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de ejecucién de los mismos, un representante permanente, que
fungira como superintendente de construccién, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones
en todo lo relacionado al cumplimiento del contrato, asi como los conocimientos y experiencia técnica para la
correcta ejecucion de los trabajos.

“EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptacién el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal
que emplea con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el tnico responsable de las obligaciongs
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “E
CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores)
presentaren en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO" en relacion con los trabajos objeto del contrato, |
debiendo cubrir cualquier importe, prestacion o crédito que de ello se derive. A

DECIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se ob i
satisfaccion de "EL AYUNTAMIENTO”, los materiales y equipo de instalacion permanente, que se 'itili
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ejecucion de la obra objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad de los materiales y a que la
realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien de conformidad con las especificaciones
y en apego al proyecto pactado por las partes y que se describen en los anexos al presente contrato, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL AYUNTAMIENTO” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia otorgada para al cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA”, es la Unica responsable de la ejecucién de los trabajos, y esta obligada a sujetarse a todos
los reglamentos y ordenamientos de las autoridades en materia de construccion, seguridad y uso de la via plblica,
asi como de las disposiciones establecidas al efecto por “EL AYUNTAMIENTO?, por lo que las responsabilidades,
los dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia seran a su total y absoluto cargo.

“EL CONTRATISTA’ se obliga a no ceder a terceras personas fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados
que ampara este contrato sin la previa aprobacion expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL AYUNTAMIENTO" tendra facultades de verificar si los
trabajos de la obra objeto de este contrato, se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de ejecucion de obra autorizado, para lo cual “EL AYUNTAMIENTO" comparara periodicamente el
avance de los trabajos, en el entendido de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacion y comparaciones se observa que el im porte de la obra realmente ejecutada
es menor que el importe de lo que debi¢ realizarse conforme al programa pactado por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", “EL AYUNTAMIENTO" procedera a retener en total el (3%) de la diferencia entre el importe de
la obra realmente ejecutada y el importe de la que debi6 realizarse, esta pena se aplicara por dia de retraso
imputable al contratista; quincena a quincena se hara la verificacion y en las estimaciones se hara |a retencién del
monto que resulte, este procedimiento se aplicara hasta el término del plazo de ejecucion de los trabajos de la obra
objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificacion del plazo.

Si“EL CONTRATISTA” no termina la obra en la fecha pactada en el presente contrato o existe atraso en la entrega
de alguna parte de la obra, para el uso de terceros o para iniciar los trabajos en que intervengan otros contratistas
en la misma area de trabajo, se aplicara una pena convencional a favor de la Tesoreria Municipal del (3%) sobre
el valor de los trabajos pendientes de realizar y hasta el momento en que dicha obra quede debidamente concluida.

Si al concluir los trabajos “EL CONTRATISTA” incumple con lo estipulado en las clausulas CUARTA Y DECIMA
TERCERA se hara acreedor a la retencion del pago correspondiente a la tltima estimacion o finiquito hasta el total
cumplimiento de las mismas.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales, sefialadas en los parrafos anteriores, “EL
AYUNTAMIENTQO" podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo, y si da lugar a
ello, la afectacion de la fianza de cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de costos a los precios unitarios, la penalizacion comprendera el
precio ajustado.

Al elaborar el finiquito de los trabajos, se haran los cargos que correspondan por el atraso en la entrega de la obra.
Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras motivadas por

caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA", y autorizadas por “EL
AYUNTAMIENTO".

DECIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO,- “EL AYUNTAMIENTO’ en cualquier |
momento por causas justificadas o por razones de interés general, podra suspender temporalmente en todo o en
parte los trabajos de la obra contratada sin que ello implique su terminacién definitiva. Py

Para el supuesto de la suspension de |a obra, el presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. : ‘\

| -
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Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos el contratista podra

suspender los trabajos de la obra, presentando por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” las justificaciones que
sustenten lo anterior y en su caso, podra solicitar la terminacién anticipada del contrato, “EL AYUNTAMIENTO”
resolvera sobre la procedencia o improcedencia de dicha solicitud dentro de los 20 dias naturales siguientes a la
recepcion de la misma; en caso de negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente.
Cuando se determine que concurren razones de interés general, caso fortuito o fuerza mayor que den origen a la
terminacion anticipada del contrato, “EL AYUNTAMIENTO? pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados,
asi como los gastos no recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el objeto del contrato.

Una vez determinada la terminacion anticipada del contrato “EL AYUNTAMIENTO” procedera a la recuperacion
inmediata de los anticipos no amortizados, y de los materiales y equipos proporcionados por “EL
AYUNTAMIENTO”, no incorporados a la obra instalaciones o inmueble, levantando con o sin la comparecencia de
"EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra; en el supuesto de que "EL
CONTRATISTA" no devuelva los materiales, equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias contados a partir de la
fecha que se le requiera, se procedera a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia
que se presente ante la autoridad competente por el o los delitos que resulten, asi como por los dafios y perjuicios
que se causen al Estado.

VIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-“EL AYUNTAMIENTO" podra rescindir
administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", por el incumplimiento de las
obligaciones pactadas.

La contravencion a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, y demas disposiciones
administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de la contratista que
se deriven del presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL
AYUNTAMIENTO", ademas de que se le apliquen a la contratista las penas convencionales, conforme a lo
establecido en este contrato, y se hagan efectivas las garantias otorgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescision por parte de “EL AYUNTAMIENTQ” sin necesidad de declaracion
judicial, son las que a continuacion se sefala:

1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del contrato en la fecha convenida.

2.- Si suspende injustificadamente la obra o se niega a reparar alguna parte de la misma que sea rechazada por
defectuosa.

3.- Sino ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos, o sin motivo justificado
no acata las 6rdenes dadas en forma escrita por “EL AYUNTAMIENTO”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de "EL AYUNTAMIENTQ", el atraso puede dificultar la
terminacion satisfactoria de la obra.

5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos, o si hace sesién de bienes en forma que afecte al contrato.
6.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos.

7.- Si“EL CONTRATISTA" no da a "EL AYUNTAMIENTO” y a las Dependencias Oficiales que tengan facultad de
intervenir, las facilidades, informacién y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de materiales,
y trabajos.

9.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquier otra de las obligac
derivadas del presente contrato y sus anexos, de la Ley aplicable y de las instrucciones que le de “EL

AYUNTAMIENTO” respecto a la ejecucion de Ia/obra objeto del contrato. .
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En caso de incumplimiento o violacion por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones consignadas a su
cargo en este contrato, “EL AYUNTAMIENTO” podréa optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su
caso las penas convenidas, o bien declarar la rescisién administrativa en los términos antes anotados. Si “EL
AYUNTAMIENTO" opta por pedir la rescision “EL CONTRATISTA" estara obligada a pagar por concepto de
sobrecosto de los trabajos no ejecutados y por dafios y perjuicios una pena convencional equivalente al monto
total de las garantias otorgadas.

Cuando “EL AYUNTAMIENTQ” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, debiéndose notificar por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo
debidamente las razones que dan origen a la rescision; una vez notificada la rescisién, “EL CONTRATISTA”, en
un plazo de veinte dias naturales a partir de la notificacién, podra exponer lo que a su derecho convenga, si
transcurrido este plazo no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas, “EL
AYUNTAMIENTO" estima que no son satisfactorias, dictara la resolucién de rescision administrativa, o en su caso
de revocacion, dentro de un término de veinte dias naturales siguientes a la fecha en que reciba el escrito de
respuesta de “EL CONTRATISTA", o del vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

‘EL AYUNTAMIENTO", notificara a "EL CONTRATISTA” la rescision administrativa del contrato, dentro de los
diez dias habiles siguientes a la fecha de la resolucién.

Una vez notificada la rescision administrativa del contrato, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a hacer efectivas las
garantias, y no cubrira los importes resultantes de trabajos ejecutados y ain no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito correspondiente, lo que debera ocurrir dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision.

VIGESIMA PRIMERA.- SUBCONTRATACION DE TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" debera ejecutar
directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podra encomendar la ejecucion de los
trabajos parcial o totalmente a otro contratista, sea persona fisica o moral excepto previa autorizacion por escrito
de "EL AYUNTAMIENTO", en cuyo caso, la ejecucion de los mismos quedara bajo total responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESIDENCIA DE SUPERVISION.- “EL AYUNTAMIENTO" en cumplimiento de lo
dispuesto por la normatividad aplicable al presente contrato, designara a un representante directo en la obra, quien
estara facultado para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos relativos a la misma o derivados de
ésta. Siendo facultad de “"EL AYUNTAMIENTOQ" verificar que las obras objeto de este contrato, se estén ejecutando
por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, "EL AYUNTAMIENTO” comparara
periédicamente el avance de la obra, asi como el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron
realizarse en los términos del programa, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparacion, la obra mal
ejecutada se tendra por no realizada.

Asi mismo, “EL AYUNTAMIENTO", realizara la inspeccion de la calidad de los materiales que vayan a utilizarse en
la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion.

La Residencia de Supervision seré la responsable de la apertura, custodia y permanente actualizacion de la
Bitacora de Obra, asi como de verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el presente contrato,
revisar las estimaciones de trabajos ejecutados y en forma conjunta con la residencia de construccion de “EL
CONTRATISTA", aprobarlas y firmarlas para su tramite de pago.

VIGESIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente par
la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran Y sUs anexos, |,
asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas A
servicios relacionados con las mismas, y deméas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO.- Para la interpretacién y cumplimie to d

contrato; asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se som a
la jurisdiccion y competencia de los Tribunales de esta ciudad de La Piedad, Michoacan, por,lo tanto “EL
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CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futurc o por
cualguier otra causa.

El presente contrato se firma en la ciudad de La Piedad, Michoacan el 29 de Junio del 2018

“POR EL AYUNTAMIENTQ

DIRECTOR B OBRAS PUBLICAS

“POR EL GONFRATISTA" /
IR

ARQ. RICARDC@M)AB RA

REPRESENTANTE LEGAL,
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